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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-WO

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej - ST

Specyfikacja Techniczna ST ,Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na budowie p.n. instalacja
centralnego ogrzewania wraz z adaptacj g pomieszczenia na w ezet cieplny w zakresie
instalacji  sanitarnych,elektrycznych i  wytycznych b udowlanych ~w  budynku
wielorodzinnym przy ul.Naftowej 2 w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacg Techniczm (ST) jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, rgle

odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt opysdnw pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
rob6t objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla poszczegolnych
asortymentéw robét budowlanych.

1.4. Niektore okre slenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione pejiokr&lenia naley rozumi€ w kazdym

przypadku nagpujaco:

1. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

2.  Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg Ilub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

3. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiarow.

4.  Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

5. Dokumentacja projektowa - oznacza dokument, stuzacy do opisu przedmiotu

zamOwienia na wykonanie robét budowlanych, wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

6. Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

7. Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywanie robot.

8. Inspektor Nadzoru - oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez
Zamawiajacego, ktora jest odpowiedzialna za  bezposrednie  monitorowanie
realizacji Robot.
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Inzynier/ Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, 0 ktérej poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

Materialy - wszelkiego tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowag i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia (blisko $€) zgodno $€é - zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie In zyniera/ Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo s$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowej.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Pozwolenie na budow e - nalezy prze to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonania rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkgcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - roboty oznaczajg zar6éwno roboty state jak i pomocnicze, jakie majg by¢
prowadzone w ramach Umowy.

Rysunki - oznaczajg rysunki rob6t wigczone do kontraktu, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie @z
umowa.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukonczenia  robot, lecz bez urzadzen czy  innych rzeczy  majacych
stanowi¢ czes¢ robot statych.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do kontraktu
oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie 2z kontraktem.

Dokument ten specyfikuje roboty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét
Statych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez
Zamawiajacego.



30. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

31. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcego odrebng
czes¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

32. Zamawiajacy - oznacza organ lub osobe oraz ich prawnych nastepcéw
zawierajgcych Kontrakt zgodnie z Umowa i bedacg beneficientem - platnikiem
za wykonane Roboty objete zakresem Kontraktu.

33. Znak zgodno s$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany
wyréb, proces lub ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycz _ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wytwérca (wykonawca robot) powinien mie¢ wdrozong technologie wykonania,
zorganizowang kontrole jakosci, zapewniong mozliwos¢ przeprowadzenia badan kontrolno —
pomiarowych oraz zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspéirzedne punktdéw gtownych trasy oraz reperéw panstwowych, dziennik budowy i
ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddéw oraz opuszczen w dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

— . Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i1 zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wilasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracowuje dla
wszystkich robot tymczasowych oraz robét statych nastepujgcag dokumentacje projektowg oraz
uzyska akceptacje Inzyniera/Kierownika projektu oraz innych odnosnych wiadz::

e plan bioz,

* dokumentacja powykonawcza i wszelkie inne projekty — dwa egzemplarze,
e projekt organizacji robot

» projekt drég dojazdowych-technologicznych dla potrzeb budowy,

projekt techniczny rusztowan,
projekty techniczne warsztatowo-montazowe,



e projekt odwodnienia wykopow i placow budowy,
e projekt techniczny fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic i znakow,
« dokumentacje rozruchowa.

Dokumentacja projektowa przediozona przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, rysunkdéw i innych informacji zawartych w umowie,
Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne
dane niezbedne do wykonania robét i spetnienia wymagan wyszczegolnionych w kontrakcie.
Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda
dostarczona czes¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez
kierownictwo oddzielnie jako czesc¢ catej pracy projektowej.

Dokumentacja Projektowa zaakceptowana przez Inzyniera

Inzynier winien wnie$S¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace dokumentacji projektowej i
danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub
zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich
pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania od Inzyniera. O wymogu takiej konsultacji nalezy
poinformowac z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej zazyczy sobie
Inzynier/kierownik projektu wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢é dokumentacje projektowa
w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datg tychze konsultacji.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien, bez zwioki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow
przedtozonych Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania
robét. Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w jasnej tatwej
do zrozumienia formie, w dwéch egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robét, ktory
ma by¢ przekazany do zajecia lub wykorzystania przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskimi przepisami, nie pézniej niz na 14 dni przed jego
przekazaniem/ przejeciem.

Dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
ceny umowne;.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng powykonawcza. Koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu. Wykonawca
przekaze do Zamawiajacego 2 kpi. wiw dokumentaciji.

Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny umownej.
Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje rozruchowa. W
ramach ceny nalezy uwzglednic:
- dokumentacje = wykonawczg niezbedng do  przeprowadzenia  wszystkich  prac
rozruchowych uzgodniong z Inzynierem,
- dokumentacje powykonawczg potwierdzajgcg prawidtowosé i zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
e szczegdbtowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Zamawiajgcym
0g0Ing instrukcje eksploatacji,
sprawozdanie z rozruchu,
0g6lng instrukcje BHP,
instrukcje eksploatacji,
e instrukcje przeciwpozarows.
Koszt wykonania dokumentacji rozruchowej nalezy przedstawi¢ w formie ryczattu.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacja projektow g i SST

Dokumentacja projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
warunki umowy.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczanie sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz

robét poza placem budowy w okresie trwania redjizieantraktu @& do zakdéczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegOku

(&) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$c
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/ Kierownika projektu.. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

(c) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy. Wszystkie znaki, zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenia, porecze i inne urzadzenia zabezpieczajgce,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i ludzi bedq akceptowane przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie sSrodki w celu zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu
lub jego podwykonawcow, dostawcow.

(e) Koszt zabezpieczenia terenéw budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

() Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.
Wykonawca ponosi koszty za zajecie pasa drogowego.

(g9) Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

(h) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu).

(i) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z wiasciwymi jednostkami projekt organizacji ruchu na czas budowy i
zabezpieczenia rob6t w czasie budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w



stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do
wykonania poszczegoinych obiektéw zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacii
potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacii
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
(a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

W celu zabezpieczenia p.poz. na terenie budowy nalezy przewidzie¢ punkty p.poz.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich



lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe szczegdlowe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownika/wlasciciela tego uzbrojenia.

Wykonane prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego
podlegajg odbiorowi przez uzytkownika/wtasciciela tego uzbrojenia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy hie
bedzie ingerowat w takie porozumienie, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organow
administracji panstwowej.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace
przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wymiarowo i wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika
projektu. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonanych przez nich robét.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaj odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia i przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robdot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.13. Rownowa zno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogag byé¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane
inwestycja.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapiag opOznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po



uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn  e.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos¢ jest
wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach
(przedstawiciele Urzedu Dozoru Technicznego, Inspekcji pracy, strazy pozarnej, itp.). Wszystkie
formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wiasnym staraniem, a koszty
za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robaét.

Odbiory techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materialbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja, zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialtdw ze zrddel miejscowych wlaczajagc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi  projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organOw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskania
materialdbw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca - zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewidapozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju

materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przesyaiem materiatu, albo w okresie dezym, jgli

bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez tgniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z7@doy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika

projektu.

2.6. Inspekcija wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatdw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wikasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy..

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracowuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t, zgodnie z warunkami umowy,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, oraz polecenia Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za petng obstuge geodezyjng oraz za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli bedzie wymagat tego
Inzynier/Kierownik projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdbw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badarn materiatbw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badanh naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przy wykonywaniu robét, powinien uwzgledni¢ fakt, ze plac budowy lokalizuje sie po
trasie wykonywanej inwestycji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako _Sci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawic do  akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
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projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes$¢ 0godlng opisujaca

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robdét (kierownikéw robo6t majacych stosowne
uprawnienia),

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie
badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

czes$¢ szczeqotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami i ich odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako _$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli

Inzynier/Kierownik projektu moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustal
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
préobek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca zawiadomi
Inzyniera/Kierownika robét o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada i

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In_zyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw
i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, atesty jako $ci materiatlow i urz _adzen
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1,

3. oznakowanie CE i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosSci
i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robdét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh

z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
poleceh Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
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elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepreeast w sposob aigly w jednostkach

przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do ddii obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgadmolub certyfikacje zgodrimi materiatdw,

orzeczenia o jakmi materialéw, recepty robocze i kontrolne wynikadar Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahcznik do odbioru robot. Winny IByudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika

projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (I)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot, ktéry stanowi
element dokumentacji projektowe;.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3
dni od zgtoszenia wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o tym Inzyniera lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub

kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Waga i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sSposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z. Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST i zatlagczonych w umowie, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbioér czesciowy,
- odbior ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu
robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu .

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzynier/Kierownik projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$c i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru roboét jest protokét sporzadzony przez
Inzynier/Kierownik projektu w obecnosci Wykonawcy.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbidr ostateczny

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupeiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po pozytywnym wyniku prob kohcowych przewidzianych umowa, Zamawiajgcy wystawi
Wykonawcy potwierdzenie przejecia robét.

8.5. Dokumenty do prze| ecia ko hcowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
* dokumentacje powykonawczg t.]. dokumentacje projektowg =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
« specyfikacje techniczne,
* uwagi Inspektoréw zalecenia Inspektorbw Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTiPZJ,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z SST i ew. PZJ,

e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

e opinie technologiczng sporzadzong nha podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

* sprawozdanie techniczne,

e rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wodociggowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstalej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz  wprowadzonych zmian w  stosunku do  dokumentacji  projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

e uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

18



W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punktach 8.1 do 8.5.

Wykonawca przedklada Inwestorowi rozliczenie ostateczne po ustaniu okresu
gwarancyjnego. Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedklada pisemne zwolnienie z
zobowigzan.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robaét.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOéw umowy i wymagan ogolnych zawartych

w
ST — WO obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze robot.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wbudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami
bezpieczenhstwa ruchu,

b) optaty, dzierzawa terenu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej hawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,

e) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

9.4. Rozruch technologiczny
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Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi rozruch technologiczny, zgodnie z
wymogami przedstawionymi w SST.
Na powyzsze podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa o ile umowa nie okresli tego inaczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy zwi gzane

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawtca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm, przepisow
oraz do stosowania zasad wiedzy technicznej przy wykonywaniu robot okreslonych w umowie
oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177,

Z pbzniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz..U.
z 2002 r. Nr 147, p0z.1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pézn. zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
Z pézn. zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. .
Nr 204, poz. 2086, z pdzniejszymi zmianami).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92 poz. 880, z pdzn.
Zmianami).

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
Zmianami)

Rozporz gqdzenia.

1. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47 z 2003 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu specyfikacji technicznej (Dz. U.
Nr 19, poz. 177 z 2004 r.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz.2042)

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, II, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SST-B.01.11.01. Roboty w zakresie rob6t budowlanyemontu z
przystosowaniem pomieszczenia nget cieplny
SST-C.11.01.01.Instalacja ogrzewania-ruggci armatura
SST-C.11.01 02.Instalacja ogrzewania-grzejniki

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.

Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjisymagania dotycce wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji centralnegewania z adaptagpomieszczenia naqeet
cieplny w budynku mieszkalnym przy ul.Naftowa 2 as8owcu.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji drenicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikaci Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na
celu wykonanie nowej, instalacji c.o. w budynku sziealnym. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:

montarurocagéw,
. monta armatury,

. monta urzadzea grzejnych

1.

2

3

4. badania instalacji,
5. wykonanie izolacji termicznej,
6. regulacja dziatania instalacji.

7

. Roboty budowlane i instalacyjne-przystosowanie g@ztzenia nagzet cieplny

Ogdlne wymagania

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobét zgodnie z dokumentacjprojektova,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkaunhticznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd&rkady, Warszawa
1988.

9. Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, |ludastpienia zaprojektowanych
materiatbw — w przypadku nierdavosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element
0 zblizonych charakterystykach itrwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i ayt-
kowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mpgowodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty

montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
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budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

10Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania inbgé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

11 Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne Ilub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscavani
wyrobu akceptaegj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatowwinien by

dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
12.Instalacja central. ogrzewania wykonargze z rur instalacyjnych stalowych,ciesk@nnych

galwanicznie ocynkowanychdzonych metogl zaciskow,rozprowadzone pod stropem w
piwnicy a na pozostatych kondygnacjachso@nach pomieszcaemieszkalnych .
13 Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewtnz iwewmntrz, bez

widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
14 Jako elementy grzejne instalaciji naleastosowagrzejniki stalowe ptytowe kompaktowe.

2.3. Armatura
15.Grzejniki - wbudowane zawory termostatyczne z gt@amii,zawory odcinage oraz

odpowietrzniki automatyczne.

2.4. 1zolacja termiczna
16.zolaci cieptochrona rurockgéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki

poliuretanowej grub. 15 do 54 mm.
17.0tuliny musza posiada aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET
18 Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyiri, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku

materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
19 Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éBudgsztattki

naleey przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,zetpadunku
I magazynowania rur i ksztattek nayeunikat ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki
20.Transport grzejnikbw powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca i transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymidda ka&dej palecie powinny hky
pakowane grzejniki jednego typu iwielap. Palety z grzejnikami powinny Byustawione

| zabezpieczone, aby w czasie rucknedka transportu nie nagito ich przemieszczanie

23



i uszkodzenie grzejnikébw. Dopuszczae siransportowanie grzejnikdw luzem, waémych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniggnkodzeniem.
4.3. Armatura
21.Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatue nalery
skladow& w magazynach zamlgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach producedtanatue, taczniki
i materialy pomocnicze natg przechowywad w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknitych w pojemnikach.
4.4. 1zolacja termiczna
22 Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
23Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izdlacjeplnych naley przechowywéa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglenikat diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.
24 Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdasr do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéa sig w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich

normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw
25 Rurochgi faczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAEszyt 2:

~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

26.Przed ukladaniem przewodéw nalesprawdzt tras; oraz usugt przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

27 Przed zamontowaniem nale sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwet.

28 Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

29.Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogeym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgini

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio
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5.2.

5.4.

30.W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wain przestrzé
miedzy zewnrtrzng $ciam rury i wewretrzrng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dilugé&t tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od grubo sciany lub stropu.
Przegcia przez przegrody old®ne jako granice oddzielenia j@yowego nalgy wykonywat
za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

31Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)ezyalmocowd& do scian za pomag
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaa#érednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi iyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony tyaleczy¢ do
rurociagbw poziomych za poednictwem odsadzek o diugd ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby nitiwa byta kompensacja wydten przewodow.

Montaz grzejnikow

32.Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtai¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wydasd) najmniej
110 mm.

33.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhkczenie grzejnika z rurami pragznymi.

34.Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. Zei instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wykazeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nale
w inny sposob zabezpieczprzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakiaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

35.Gakzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napzenia. Niedopuszczalne siziatania mogce
powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

36.Rurochgi taczone lada =z armatug iosprztem za pomat polaczer gwintowanych,
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychiqaeh wykona za pomoeg np. konopi oraz
pasty miniowe;j.

37 Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie pokrubunkéw w zawor ina rgr z uszczelnieniem gwintbw materiatem
uszczelniggcym,

skrecenie palczenia.
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5.5.

5.6.

38.Na przewodach poziomych armaturalezy w miar mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry #édo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez 6
przewodu.

39.Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki natg umieszczé& w miejscach widocznych
oraz tatwo dospnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

40.0dpowietrzenie instalacji wykotazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjse
przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworestopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpednio pod zaworem odpowietrgzeym naley
zamontowd zawor kulowy, np. firmy Naval.

Badania i uruchomienie instalacji

41 Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloermnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musttpoddana probie szczekub.

42 Przed przysipieniem do badania szczekoonalery instalacg podlegajca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawoda. Niezwtocznie po zakwzeniu pitukania naky
instalacg napeint wodh uzdatnior o jakdci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania ibadania dotge jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

43.Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy

44 Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy przeprowadsi
dla kazdego ztadu oddzielnie.

45 Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

46 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy dhieniu probnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekracéd 0
baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania riglgprzeprowadd zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tznsniénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas proby szczedoonalezy doktadnie kontrolowé i nie
dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd.2 barow.

47 Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begihy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondwymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.

48 Wyniki badania szczeldoi naley uzna& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

497 proby cknieniowej naley sporzadzi¢ protokot.

50.Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelconalery przeprowadz proky na goaco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

51.Préba szczelrigi na gosco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirpraa instalacii.

Wykonanie izolacji cieptochronnej
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52.Roboty izolacyjne nalgy rozpoczé¢ po zakdczeniu montau rurocagdw, przeprowadzeniu
préby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxrdgkni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéeio wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

53.0tuliny termoizolacyjne powinny By nalazone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow nagtnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow
elementoéw warstwy dolne;j.

54 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

55.Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢sirdznic od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wgcej niz 0 —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

56.Kontrola jakaci robot zwihzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzeésvaowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnivymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

57 Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng bgopatrzona dwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

58 Wyniki przeprowadzonych badanaley uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faz robot uzna za niezgoda z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

59.0dbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewanelery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhiacobét budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazmoPN-64/B-10400.
60.0dbiory mkdzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robét:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikbw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: wymiary, czyso bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
61.Z odbioréw médzyoperacyjnych naky spisa& protokot stwierdzajcy jakas¢é wykonania oraz
przydatndg¢ robét i elementéw do prawidiowego monia
62.Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokona koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesua
63.Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
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- dokumenty dotycrre jakdci wbudowanych materiatowswWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,

64 Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentag] projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8ags zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyiamaig ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

65.,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

66.PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poaszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

67.PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

68.PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabemzenie wodnych zamkngtych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

69.PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instlagrzewa wodnych. Wymagania”.

70.PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agywania. Ogolne wymagania i badania”.

71.PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego aania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

72 PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.

73.PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkthaiczne”.

74 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)".

75.PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

76 PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakdci

wody”.
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ST-ROBOTY BUDOWLANE —adaptacja pomieszczenie na
wezet cieplny

SSTB.1.01.01. Roboty w zakresie burzenia i rozbiotkestow
budowlanych(demoua&bruzdy,przebicia,wykucia)
SST-B.4.04.04.Zamurowania otworéw
SST-B.3.03.02.Slusarka-drzwi stalowe
SST-B.2.01.01.Tynki wewatrzne -naprawy i uzupetnienia
SST-B.2.06.02.Posadzki z ptytek ceramicznych GRESS
SST-B.2.04.02.Malowanie tynkow
SST-C.3.10.02.Studzienka odwadada pp fi 600 mm



1.1

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7

1. Wstp
Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem specyfikacji techniczngyj\ymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem przebudowy dostosowawczej pgroEenia
piwnicznego nagzet cieplny w budynku mieszkalnym przy ul.Naftov2ej
Sosnowcu.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowaka glokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t podan&w Kod CPV 4500000-7.
Zakres robot odiych specyfikagj technicza:
- skucie nieréwnéci z posadzki cementowej,oraz wykopanie otworustilazienki
piwnicznej
- demonta istniepcej stolarki (drzwi+okienko piwniczne)
- wykucie otworow dla kratek wentylacyjnych nawiewhyiavywiewnych
- monta slusarki drzwiowej z drzwiami wgiowymi o odpornéci EI60
- naprawa,przetarcie istnigjych tynkdw cementowo-wapiennych
- wykonanie posadzki z ptytek ,gres”z wylewkamopoziomujca Atlas Sam
- 0sadzenie studzienki odwdriegj bezodptywowej PP fi 600 mmetpokas¢ 800
mm z dnem wylewanym betonowym,przykrytej typowynazém.
- malowanie tynkow fardpemulsyjra
odwo0z gruzu na odlegté 10 km

2. Materiaty

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru inforreasiptycace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalabolatoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nedktateriaty budowlane i
instalacyjne powinny spetriavymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

Materiaty do wykonania napraw :

- cegta petna kl.150 wg PN-75/B-1201

- piasek do zapraw wg PN-79/B-06711

- cement portlandzki 35 wg PN-88/B-300.01

- zaprawa budowlana wg PN-85B04500

- cement hutniczy 25 wg PN-88/B-30005

- deski iglaste obrzynane Kl.III wg PN-82/D-94021
Materiaty dla slusarki

- drzwi stalowe ocieplone EI 60 wg PN-75;7150-02/03
Materiaty dla posadzek

- ptytki kamionkowe (gres) wg PN-63/B-10145

- zaprawy do spoinowania ptytek wg PN-EN 12808-3:2002
- podkiady podtogowe (samopozioncg) wg PN-EN 13813:2003
Materiaty dla tynkow i oktadzin wevetrznych

- zaprawy budowlane wg PN-85/B-04500

- kruszywa budowlane-piaski wg PN-79/B-06711

- cementy powszechnegoytku wg PN-B+01;1997
Materiaty dla rob6t malarskich

- szpachléwki i kity szpachlowe wg PN-62/C-81502

- wapno budowlane wg PN-EN 459-1:2003
- farby emulsyjne wg PN-C-81901:2005

Materiaty dla studzienki odwadnijeg)
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5.2.

- rura karbowana PP fi 600 mm,L-800 mmetyp wiaz

5.5.

5.6.

3. _Sprat
Ogodlne wymagania dot.spitt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” pkt.3.do wykorzystania naptijacy sprzt:
tomy,kilofy,oskardy, mtoty topaty,szufle,wiadra,t&tpity do metalu i drewna,
zuraw okienny przerimy,wciagarki reczne i elektryczne,rusztowania i pomosty
wewretrzne,elektronakgzia,pita diamentowa tarczowa,betoniarka wolnospedo

4. Transport
Ogolne wymagania dotycesrodkéw transportowych podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”fkt.
Przewidujegswykorzystania nagpujacychsrodkow transportowych:
samochdéd skrzyniowy do 5t
samochod dostawczy do 0,9t
WywOz gruzu i pozostatai z budowy na odlegkz 10km.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogolne

Wszelkie roboty powinnydbwykonane zgodnie z dokumentacj
projektowyszczegotowymi warunkami okdlenymi w ogdlnych warunkach
technicznych wykonania i odbioobb6t ST,oraz w normach,aprobatach tech.
I instrukcjach producentow mati&w budowlanych zgodnych z zasadami
sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobagany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
kontraktuzado zakaczenia i odbioru technicznego robét.Wykonawca dogta
zainstaluje kbzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje w
zalenosci od potrzeb-ogrodzenia,pmze,dwietlenie,sygnaty i znaki ostrzega-
-wcze,dozorcow oraz wszelkie idroelki niezlgdne do ochrony robo6t.Koszt
zabezpieczenia budowy nie podtedyabnej zaptacie i przyjmuje size jest
wjCczony w cen umowrs.

Roboty podstawowe-rozbiorki i demonga

Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych i demonbavych,pomieszczenia
remontowane od pozostatych nal@znakowa i wygrodzi tasma lub §ciankami
przendgnymi zgodnie z wymogami BHP.Zdemontatatniepce zasilanie w
energeg elrktryczry,instalacg teletechniczai wodno-kanalizacyjaRoboty
prowadz¢ zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpméstva i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty podstawowe-slusarka drzwiowa+ukiez PCV i elementy wykiazeniowe

Dokladnac wykonania éciezy dla osadzenia stolarki drzwiowej powinna
odpowiadé wymogom dla robot murowych wg SST B.08.00.00.
Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu,z
zabezpieczeniem przed korgnd strony muru.Szczeliny guzy gcieznica a
murem wypelni materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.Drzwi stalowe powinny bgamontowane zgodnie z
dokumentagj projektow i instrukcp producenta.Okienko z PCV powinnocby
zamontowane zgodnie z dokumenggmjojektow i instrukcp producenta.

Roboty podstawowe-posadzki

Warstwa wyrdwnawcza wykonana z zaprawy samopozigeej g 0czyszczeniem
istniejace] posadzki lastrykowej po zerwaniu wyktadziny rsadzki z ptytek
Gres naley wykon& zgodnie z projektem,ktory oléla grubda¢ i marke zaprawy
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klejowej.Wpomieszczeniach W.C. najedodatkowo zaizolowaptynmn
folia,ptytki gresowe winny by posegrgowane wedtug wymiaréw i odcieni,po
wykoniu posadzki,powinno nagli¢ zafugowanie zaprayklejowa.W podtodze
osadzé studzienk odwadniagca fi 600 mm zgodnie z projektem i instrukcj
producenta.
5.7. Roboty podstawowe-tynki i okladziny westnzne
- Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinny¢taakaczone
wszystkie roboty stanu surowego ,roboty instalaeyodtynkowe,zamurowane
przebicia i bruzdy,osadzonéaieznice drzwiowe i okienne.Tynki naig
wykonywa: w temperaturze nie t8zej ni +5°.Po uzupetnieniu,naprawie i
przetarciu tynkéw,naley wykona gtadz gipsowa po zwhzaniu warstwy
narzutu,lecz przed jej stwardnieniem.Podczas zatig@mwarstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.Mglstosowa zaprawy cementowo-
wapienne i gipsowe-w tynkach nie nawaych na zawilgocenie 1:1:4.Wyktadziny
ceramiczne powinny ldymocowane do pogh za pomog zaprawy
klejowej.Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonania robét natg oczyscic¢ z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi ona/z kurzu.Ptytki
ceramiczne powinny lgyposegregowane wedtug wymiardw,gatunkéw i odcieni
barwy,przed ich przyspieniem do mocowania.Dopuszczalne odchylenie &tdaw
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie pava by wigksze nk
2mm/m,odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegymie wiksze nk 2mm na
dtugdsci taty dwumetrowe;.
5.8. Roboty podstawowe- roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni westranych temperatura nie powinnachyizsza
ni +8°C.W okresie zimowym pomieszczenia riglelogrzewa.W czasie
malowania niedopuszczalne jest aimanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylaggimi uradzen ogrzewczych.Gruntowanie
I dwukrotne malowangeian i sufitow mana wykona po:catkowitym
robét instalacyjnych(z vaykiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
catkowitym ukiczeniu robét elektrycznych,catkowitymzehiu posadzek,
usurciu usterek na stropach i tynkach.Pedbosiadajce drobne uszkodzenia
powierzchni powinno &yaprawione przez wypetnienie zapsagem-wap.lub
szpachloéwka.Powierzchnie powinny bgzyszczone z brudu i kurzu,wysiajch
drutéw,naciekow zaprawy itp.Powamie malowane powinny byczyszczone
i odttuszczone zgodnie z wymagamiaonmy PN-ISO 8501-1:1996,dla danego
typu farby podkladowej.Przy malowafarbami emelsyjnymi do gruntowania
stosowdfarly emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej méwykonana powitoka
lecz rozciezorm woda w stosunku 1:3-5.Powtoki z farb emulsyjnych powinn
by niezmywalne,przy stosowanitodkdéw mypcych i dezynfekujcych.Powtoki
powinny dawtaaksamitno-matowy wygtl powierzchni.Barwa powtok powinna
by jednolita,bez smug i plam.Powierzchnia powtok bszkodzé,smug,plam
isladow mdzla.
5.9. Rusztowania
- W zakresie wykonania rusztowabowizuja warunki techniczne wykonania
rusztowa.W zadaniu tym wyspuja tylko pomosty robocze do 4m wysakn
- Na rusztowaniach nie wolno gromaémateriatdbw w ildciach przekraczagych
obcigzenia dopuszczalne dla oklenego typu.E dopuszczalne of@nia pomostu
rusztowa powinny by podane przez kierownictwo budowy do wiadémo
pracupcych i uwidocznione na tablicy przytwierdzonej dsztowa.

6. Kontrola jako sci robot
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

8.1.

Uwagi ogolne:

W celu okégenia jakdci wykonywanych rob6t naky po zakaéczeniu kazdego
etapu robot dokankomisyjnych odbioréw .Wykonawca odpowiedzialnytjes
za petnkontrok jakaosci robot i stosowanych materialtdow.Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.Wprzgiga,gdy minimalne wymagania co do
zakresu batlaich czstotliwosci nie zostaty okrdone w specyfikacji technicznej
inspektor nadzoru ustali jaki zzkkontroli jest konieczny,aby zapewni
wykonanie zgodnie z umpWszystkie badania i pomiargds przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm zawartyw ST,lub innych procedur,zaakceptow-
-nych przez Inspektora nadzoryéhksor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko
te materiaty,ktorg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabizdow-
-nictwie zgodnie z art.10 ust.5ams/ z dnia 7 lipca 1994r(Dz.U.nr 89,p0z.114 z
paniejszymi zmianami).

Roboty podstawowe-stolarka i elementy wi&peniowe

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej,PN-72/B-10180 dla aitszklarskich.

Roboty podstawowe-posadzki+studzienka odwadcea;

Wymagana jak& materialéw powinna ypotwierdzona przez producenta

przez zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci potwierdzonym na

opakowaniu lub rownorzinym innym dokumentem.Sprawdzrawidtowa¢

wykonania podktadu,posadzki,dylatacji.

Roboty podstawowe-tynki i oktadziny wewtrzne

Sprawdzenie zgod®doi z dokumentagjtechniczi zaprawy,materiatdw

ceramicznych,utzenia wyktadzin,sprawdzenie odbiorowenhtyoperacyjnych
podiaza i materiatow,sprawdzenie doktadobspoin wg normy PN-72/B-06190.
Roboty podstawowe-malowanie

Badania jakéci powtok malarskich nalg przeprowadzi po zaka@czeniu ich

wykonania:dla farb emulsyjnych nie wéneéej niz po 7 dniach.Badania powinny
obejmowa:sprawdzenie wyghu zewrtrznego,zgodn&i barwy z wzorcem.

z zatl@zonym programem

7. Obmiar robot

Uwagi ogllne

Obmiar robdt bdzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robot,zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustglch
w kosztorysie.Wyniki obmiarudaola wpisywane do kaizki obmiaréw.Obmiary
beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcimkéat.Obmiar rob6t
zanikapcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania,a robo6t podleggich
zakryciu przed ich zakryciem.Wszystkie anlizenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez wykonagvc

Obmiar robét przyjto zgodnie z jednostkami zawartymi w tablicach
poszczegolnych katalogdw wyceny i wykonania robot.

8. Odbidr robot

Zasady ogolne

Po zakaczeniu kadego rodzaju robot natg dokona komisyjnych odbioréw w celu
okreslenia jak@dci wykonywanych robét.Z kalego odbioru robot winien by
sporzdzony odpowiedni protokét,zakozony odpowiednimi wnioskami oraz
dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odb@@dbioru robot powinien
dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego,a wrazie potrzélniez autor
projektu,przy udziale wykonawcy robat.
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Odbior fronturobot powinien b§ dokonany komisyjnie z udziatem zinteresowanych

stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanywtq@kotem.

Odbior czsciowy- Odbiorem czsciowym naley obja¢ czes¢ obiektu lub robot

stanowica catas¢.Odbiorem czsciowym poinny by tez roboty zanikajce, roboty w

dalszej fazie prac.Kierownik budowy jest obarany do wpisania w dzienniku

budowy terminu wykonania robét zanikeych,oraz robot ulegagych zakryciu z

odpowiednim wyprzedzeniem urwiajacym ich sprawdzenie.Odbioru dokonuje

Inspektor nadzoru.

Odbior kacowy-Przy dokonaniu odbioru koowego odbieragy (komisja odbioru)

powinna stwierdzi zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentagrojektowo-

kosztorysow,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robgesyfikacjami
technicznymi,aktualnymi normami lub zapisami w dnig&u budowy,oraz umoav

W protokotach odbioru @&ciowego i kaicowego powinny by zapisane odkryte wady

i usterki,z podaniem terminu ich usgeia.W protokole powinna léyocena jakéci i

prawidtowaci wykonanych robot.Sprawdzenie ustaid wad i usterek powinno by

dokonane komisyjnie.Protokot koowy powinien zawieraoswiadczenie o dokonaniu
odbioru lub odmow dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty.

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa z jej ewemtyrai zmianami w trakcie
robot.

- protokoty z odbioréw agciowych,dokumenty potwierdzgje jakaé
materiatow,certyfikaty,recepty i ustalenia techmgdane,wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badedziennik budowy i ksizki obmiarow.

- Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z
usungciem wad ktore giujawniap w okresie gwarancyjnym e¢kojmi.Odbiér
gwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9. Podstawa ptatngci
9.1. Wymagania ogolne.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu przt4 przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.Dla robot wycenionych ryczedt@odstaw ptatngci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez zamawiagego w
ofercie.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejiyimagrodzenie ryczattowestizie
uwzgedniat wszystkie wymagania i badania skiagda s¢ na jej wykonanie,oké&one
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i vkdmentacji projektowe;j.
Cena wykonania robét obejmuje:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy
- koszty wykonania robét oftiych zakresem zamdwienia
- koszty materiatow budowlanych i instalacyjnych
- koszty sprztu niezlzdnego do wykonania prac
- koszty transportu materiatéw budowlanych i instgjlagch
- koszty transportu i sktadowania materiatow rozbadvich
- koszty zuycia mediow niezédnych do prowadzenia budowy
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:
- robocizng bezpdrednia wraz z narzutami
- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,magazynaéavattansportu
na tern budowy
- wartcs¢ pracy sprgtu wraz z narzutami
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, z wykczeniam podatku
VAT

10. Przepisy zwazane

Przepisy ogolne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane (tgddrolity Dz.U nr 106
P0z.1126 z 2000r.z poiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 czerwca 200% sprawie
Warunkow technicznych,jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 75 z 2002r.-tekst jednolity-p0z.690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. Tom

| Budownictwo Ogélne.

Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00.”"Wgaraa ogolne
(wyd.”"Promocja” Sp z.0.0.-2004r.)

Instrukcje techniczne producentow materiatdw budowth.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002rsprawie dziennika
budowy,montau i rozbiorki,tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawieragcego
dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108.p@88
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003rsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz.U.z
2003r. Nr 48.p0z.401.0).

Roboty murowe

Roboty murowe z cegly.Wymagania i badania przy odiagt PN-68/B-10020

Stolarka i slusarka

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baxnictwa ogdlnego
B-2-1 (PR 5)84.Stolarka budowlana.Poradnik-infoion&ISPROL 2000
PN-EN 10025:2002,Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali

konstrukcyjnych.

Posdzki

ptytki gresowe PN-ISO 13006:2001 Zat.G.
kleje do ptytek.Definicje i wymagania techniczne-EN 12004:2002
zaprawy do spoinowania ptytek.PN-EN 13888:2003

Roboty tynkarskie
- Warunki techniczne wykonania i odbioob6t budowlano-montawych,tom |

Budownictwo Ogolne rozdz.24.Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioob6t budowlanych.G#¢ B-Roboty

Wykonczeniowe,zeszyt 1 , Tynki”.(Wydanie ITB-2003 rok).

- Ogolna specyfikacja techniczna wykoaarodbioru robét budowlanych Kod

45410000-Tynkowanie.(OWEOB PROMOCJA Sp.z 0.0.Warsz2004r.)

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badhdézycznych i wytrzymatéciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zugkVymagania i badania przy odbiorze.
- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanyéymagania i badania.

- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane.

10.6. Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioobbot budowlano-montawych

tom l.rozdz.27.Malowanie wewtrzne i zewastrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlgareami wodnymi i wodoroz-

-cienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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SST-C.12.01.01. MONTAL INSTALACJI
| URZADZEN WENTYLACJI PODSTAWOWEJ

1. Wstep

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylagdstawowej

Szczegdlowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania hiodi rob6t” obejmuje  wymagania
dotyczce realizacji instalacji wentylacji mechanicznejweawno-wywiewnej dla pomieszczenia

wezla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul.Naftp@&v Sosnowcu.

1.2. Przedmiot i zakres robot ebjch specyfikagj techniczia

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy vmgkonanie w/w instalacji. Zakres

opracowania obejmuje naptjace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechaniegnawiewno-wywiewnej z zastosowaniem
Kratek wentylacyjnych nawiewni-nawiewnyt#0x140 mm z siatk

- monta kratek.

- monta kanatéw kwadratowych stalowych ocynkowanych 14@xdvn

2. Materiaty

Wykonawca zobowdzany jest w ofercie do zachowania choaych materiatow, producentow,

typdw uradzer oraz rozwazan projektowych.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskamza

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, givhkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. tom |l. Instalacje sanitarne iprzemystowelg.”..
Obowigzkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych certyfikatow
zgodndci i atestow, aprobat technicznydwiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatéw i uradzer. Wszelkie uradzenia oraz naegdlzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczéstwa, a w stosunku do wdzen, ktére nie podlegaj obowihzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpiecistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoigany
dostarczy odpowiedmi deklaracg zgodndci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami éknmeymi wiasciwymi  przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienieesize zastosowane wdzenia posiadajaktualne
certyfikaty zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mday¢ dostarczone przez dostawcéw

w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, aztaljesli zachodzi konieczni@ zmiany
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typu mdz wielkosci zamawianego ugdlzenia (np. jdi w momencie sktadania zamowienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym aglzenia nie $ juz produkowane), nahy

niezwtocznie wysipi¢ o zgod na zmiag typu (producenta) ugglzenia.

Wszelkie zmiany typdow, wiellk@i urzadzen i materiatow, przytych rozwhzan w stosunku do
projektu wymagaj zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. El#ye ktorych typ
(producent) nie zostaty oldlene (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, matigrimontaowe)
musz odpowiada aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelhiabowikzujace wymagania.
Jaka¢ montau elementow instalacji (przewody rurowe, kanaly tykrcyjne, etc.) podlega

zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Wszelkie prace zwrzane z obstug sprztu i maszyn musg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymaggprzepisy, posiadage uprawnienia. Ugdlzenia, ktérych ruch
stwarza zagreenie dla zdrowia ludzkiego, m@dpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u
0s0b znajdujcych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgia
mechanicznego musgzspetnid wymagania bhp i p.poSprzt wykorzystywany do monfa urzadzea

wentylacyjnych musi posiadaktualne badania i dopuszczenia dgtku.

4. Transport

Urzadzenia kda dostarczane na plac budowy transportem samochodoWwygdczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agmey, elementy ttumikéw, natg zachowa

szczegOla ostraznos¢, aby ich nie uszkod&i pamgtajac jednoczeénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Na terenie budowy przewidujeg siransport gczny, w czsci wspomagany

urzadzeniami mechanicznymi .

5. Wykonanie robot
Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcoOw instalacji zgodnie z Projektem @minym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentamwyinaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, #akcie lub w innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawczaszm posiada komplet uzgodni@
wihasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienichny do spraw zabezpiedze
przeciwpaarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdeggh ich zgodn& z Projektem
Budowlanym i obow§zujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji i ezhéci skladowych, w stosunku do ktorych
wymagane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, insfytue tym dostawcow mediow)
lub odebne pozwolenia na budewmusa by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada

wymagane pozwolenia na budaew
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Przed rozpocgiem robot Projekty Wykonawcze muszost@ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomamvszystkich instalacji wymienionych

w Projekcie oraz prac zwanych zich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami

obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuawh, normami, przepisami,

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztbkdowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte

W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyckudhentach. Przy wykonywaniu instalacji

naleey przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystyw& wszystkie informacje podane

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wgana szczegétowe mgjza zadanie

utatwienie okrélenia niezlednych prac i wzadnym wypadku nie ogranicaajymaga ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegOlngri

a) inwentaryzacja i komisyjne przgjie wszelkich istnieicych czsci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychreétpostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materialawzadzen, niezlgdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszellpchc towarzyscych (w tym dostawa
wszelkich materiatow eksploatacyjnych potrzebnyoha@kzruchu instalacji),

C) zainstalowanie (mongwszelkich materiatow i usglzen,

d) podiaczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energi elektrycza, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchmymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPIA, wytaczonymi z zakresu robdét,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wrazlakumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulddpprowadzenie instalacji do agnigcia
wymaganych parametréw pracy),

0) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalac@naliz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegoélém pomiardw przeptywow, wydatkéw, diien,
temperatur, wilgotnici, pozioméw gténaosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niegztinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przezowodednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniemvigimikow,

)] przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestwez odpowiednie wiadze i instytucje,

) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatowodrgici i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.ystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub adeenia nie posiadaj
aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszgzeetc.), wykonawca zobowdany jest do

uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniemdZb do wyshpienia o akcepta¢j innego
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k)

m)

p)

ad)

materiatu lub urzdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, e
Proponowane materiaty lub udzenia musg by¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie
pod wzgkdem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przeg i przepustdw instalacyjnych przez elementy Kkorkstyjne
niewymagajce dodatkowych oblice konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
I uszczelnienie (np. przg instalacyjnych przezciany i stropy, przég szczelnych przez
sciany paarowe, przei przez fundamenty, etc.).

jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveanv przegrodach budowlanych
otworéw (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie kawiecji wsporczych pod
urzadzenia iinstalacje, aw szczegd&lookonstrukcji pod wszelkie pompy, centrale
wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodniczenaruradzenia mechaniczne zlokalizowane
w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartyclytéanej konstrukcji budynku, wraz
z obréblg i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementéw konstrukcyjnych przez
dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi weéaz budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te muszby¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanynz ora
wykonawcami poszczego6lnych robot budowlano-konstyjikch,

wykonanie uszczelnfewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze
sztuly budowlan,

wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych
zgodnie z obowizujacymi przepisami, atake certyfikatami zgodriei lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjamiykanywania tego typu prz&j
(odpowiedni sposob mortia klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych prejprzewoddw (rur) instalacji grzewczych, chtodnidzyc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugshatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttumeie, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadiintiace, hczniki elastyczne przewodow
rurowych i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie e&mty izolacyjne, antywibracyjne
i ttumiace w miejscach styku instalacji z elementami budynkapewnienie odpowiedniej
konstrukcji uradzen ielementow instalacji — wentylatory, etc.) oraastosowanie
odpowiednich rozwizan ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworgwzostatych w zvaizku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przgrdoudowlane, wtym oddzielenia

pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie a@gstvyraznie (w odpowiednich

39



projektach bramowych) whczone do zakresu robot wykonawcy robo6t innej bygnp. robét
ogolnobudowlanych),

r kontrola istniejgcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych
na rysunkach z wymiarami wyglujacymi w naturze,

S) udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu dwygl oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanyaz aleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

u) sporadzenie Projektu  Wykonawczego uwgdhiapcego wymagania Projektu
Budowlanego. Uzyskanie dla Projektu Wykonawczegpytyavnych opinii rzeczoznawcéw:
do spraw ochrony przeciwparowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz dawspBHP
I ergonomii, potwierdzagych jego zgodrig =z Projektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budogvoraz aktualnymi wydaniami oboyzujacych norm i przepisami,
uzyskanie wymaganych uzgodfje take zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego
elementéw przez wigiwe wtadze, instytucje oraz dostawcoéw mediow,

V) Przedstawienie Projektu Powykonawczego do zatwesidzprzez Inwestora,

w)  dokumentowanie na higco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znaigjo st
stale w biurze budowy wszelkich o¢isstw od projektu i uzupetniggych informacji
dotyczcych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

X) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvizkonawczej,

y) przeprowadzenie szkolenia personelgytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentigych szkolenie,

Z) opracowanie instrukcji obstugi ieksploatacji idatyi 1wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przeglow i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

aa) opracowanie iprzekazanie Inwestorowi danych iasfal wformie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacjkabie

bb) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolocbwyvykonanych w sposéb trwaty
i oprawionych, schematow wszystkich instalacji oogEsanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich widzen, gtdwnej armatury, ospets kanatdw wentylacyjnych
(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap pragmbzarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

CC) oznaczenie przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przawodazwa inumer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraklejenie strzatek wskazigych
kierunek przeptywu w przewodach,

dd) przekazanie petnej listy (zawiesagj adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw

(producentéw) urdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowécizzamiennych,
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ee) wykonanie dokumentacji instalacji automatyczneptegji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowaniguchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawomiarow dziatacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametn@eyp

ff) gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdinytstalacii, jak iich elementow
w calym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwgradéugoterminowej producentow
urzadzen,

gg) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtemaszczegolngci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraadpowiednimi bilansami,
b) szczegotowe specyfikacje zastosowanych materialdnendzen,
C) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw chematow) przedstawigje

rzeczywiste rozmieszczenie wdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie agprz
(w szczegolnéci elementow odcinagych iregulacyjnych) atak aktualne wielkeci
(przeptyw, moc, typ urdzenia, etc.),

d) koreke obliczex hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw welatyyjnych oraz
doboru wstpnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnydgodnie ze stanem
faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegoldoi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz
przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatagkentylacyjnych), z podanymi

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pamoaymi przeptywami czynnikéw,

f) liste¢ nastaw wszystkich elementow regulacyjnych (np. azéw i przepustnic
regulacyjnych),
0) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziezestc. wszystkich zastosowanych

elementow instalaciji,
Nalezy zwrOcié szczeglla uwag nha to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemi
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacik nnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewodéw (zaréwno przewodoéw rurowych, jakriatdw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowat,
aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszdrdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mpdpy¢ naraone na uszkodzenie naje odpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (na czas robét, ktére megowodowa ich uszkodzenie) zdemontoiva

i przechowa do czasu ponownego moatiaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
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Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczel@ioraz zabezpiecgyprzed przenoszeniem dfgahataséw (naley zastosowa
odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mud®¢ wykonane w sposob unierdiwiajacy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgainstalacji na budynek. Wszystkie sanzenia
mechaniczne naty odseparowd od budynku oraz od instalacji w sposéb uniglimoajacy
powstawanie halasu oraz przenoszenierdrga

Elementy instalacji wymagate obstugi naley w miak mazliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie ¢asych.

Wszelkie domiary urgdzear oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na higco sprawdzéa
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére niefabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoldo przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezalee od pokrycia odpowiednipowloka zabezpieczaga, nalery
pokry¢ powiloka malarsky w kolorze wskazanym przez Inwestora z(ré kolory w rG@nych
obszarach iw odniesieniu do zrch instalacji). Naley zastosow& powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapajyce odpowiedni trwatos¢ oraz estetyk
instalacji. Wytyczne okidajace, w ktorych obszarach naje zastosowé dodatkowe powtoki
malarskie, na ktorych elementach instalacji orgzitijolor powtok zostaq przekazane na etapie
wykonywania instalaciji.

. Kontrola jakosci robot

Odbiory midzyoperacyjne g elementem kontroli wykonania robo6t poprzedeggh zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygadyb |przedsibiorstwa. Naley je
przeprowadzaw stosunku do nagtujacych rodzajéw robot:

- Przefcia dla przewodow przeziany i stropy.

- Konstrukcje pod urgdzenia.

- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarove dla poszczegdlnych elementéw instalagji szt. — dla uradzer; n? — dla

blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — ehaterialtdw masowych.

W wycenie robét naly uwzgkdnic wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaramocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworyel@mentach budynku, prZeja

I przepusty instalacyjne, kompensatory, ggaknia roziczne, materialy i elementy montave

i uszczelniajce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpiearaj, zabezpieczenia na czas budowy

i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, eleméquzace i dostosowuge, osprat, filtry, ttumiki
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dzwigku idrga, klapy przeciwpgarowe, atestowane przeja instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzajuzadmenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebnendpetnienia i rozruchu instalacji (np. freon
R407c) oraz wszelkie zabiegi i czyrdobkonieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonoi&anstalacji.

Przy wycenie robot naty zwréck uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mog
mie¢ wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimrstalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedymnaniejsze materialy, unzizenia

i czesci skladowe instalacji. Wszelkie materialy, agzenia, czéci skladowe, opracowania,
czynndci, etc., ktére nie zostaly wyszczegolnione w ,érnéarze Rob6t”, naley uwzgkdnic¢

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elemeni®alacii.

Na przyktad wszelk armatug, osprzt, zamocowania, izolacje... (0 ile nie zostaly adbiie
wyspecyfikowane) nafg uwzgkdni¢c w wycenie przewoddw.

Wszelkie dane liczbowe odnase st do wielkaci lub ilosci poszczegdlnych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podamformacyjnie. Podanie tych wielkd nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzial§w za wigciwe parametry instalacji i odpowiednilos¢
poszczegoblnych e#ci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium dob poszczegdélnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymaggostawionych poszczego6lnym instalacjom
(zapewnienie standardow jakdowych i ilosciowych okrélonych w niniejszym opracowaniu
oraz przepisach, normach i innych dokumentach pzaakych przez Inwestora).

Przy okrélaniu cen urzdzea i czgsci sktadowych instalacji oraz was rob6t naley uwzgkdnic

mozliwos¢ zwigkszenia wydajnei urzadzer o 5%.

8. Odbidr robot instalacyjnych

Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy uradzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, rad& do eksploatacji | osgaja
zaktadane parametry. Kierownik budowy (rob6t) palaiaia inwestora o gotowo obiektow do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamiakaiczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioruaste instalacje wentylacji itechnologiczne, ktérgogrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.
8.1. Odbidr czsciowy

Naley je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musg by¢ wykonane przed
Zakaczeniem caléci zadania.Naley sprawdzt:

- zgodnda¢ wykonania z projektem,

- uzycie wigciwych materiatow,

- Wykonanie prawidtowych patze i konstrukciji.
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Odbiory czsciowe przeprowadza iw trybie przewidzianym dla odbiorow &oowych,
jednak bez oceny prawidtoa dziatania catego uggzenia.
8.2. Odbior kacowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnyoktalacji naley dokona

komisyjnego odbioru kitowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robo6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora izytkownika; w przypadkach szczego6lnych w skiad kgimis

wchodz réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strgy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaly

dokonane uprzednio, woéwczas protokoty tych odbiogianowi zakhcznik do protokotu

koncowego.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodnda¢ wykonania z projektem,

- zgodnd¢ wykonania z WTWIO.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

- Dokumentagj technicza z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcOw gdzen i materiatow
podlegajcych odbiorom technicznym, a tak decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- Instrukcje  obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowurzdzea
zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw #&oowych. Podczas odbioru koowego nasgpuje

sprawdzenie dziatania poszczegolnychadem i parametréw roboczych instalacji oraz

sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonaneg@ondinalery sporadzi¢ protokot

koncowy z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opisow poszczegoinych

parametréw podlegagych odbiorowi oraz zgoddoi terminow realizacji. Protokét nate

podpis& przez osoby prowadeze budow.

8.3. Zobowizania wykonawcy po zakozeniu robét
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Przedsgbiorstwo wykonawcze dalzie musiato zapew&i po odbiorze, obecKé
wykwalifikowanego technika, uczestnigego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu

majacego obstugiwéasprzt i urzadzenia instalacji.

9. Rozliczenie robot
Oferent jest zobowkzany do zaspniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozmy
informacji odndnie wszelkich dokumentéweHacych podstaw przetargu. Obowizkiem oferenta
jest ztaenie oferty uwzgldniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonaméalacji
w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwestaspiezentowaly wymagany standard. Oferent
jest zobowazany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infopazawartych
w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.
W wypadku jakichkolwiek niejassoi nalezy sig skontaktowa z wiasciwymi uczestnikami

procesu budowlanego.

10. Przepisy zwazane
Przepisy (z uwzgkdnieniem péniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp&90 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wynabo
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodon
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig 2vrzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanfpzhly.44.92.881)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz3U10.401)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu
| sStosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacientylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych aadzen i materiatdw.

Polskie Normy wprowadzone do obowikowego stosowania:
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PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych eszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignviigania.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddsh pomieszcaev budynkach.

Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialicaenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamigszczé w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametryobliczeniowe  powietrza
zewrgtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametryobliczeniowe  powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przetigmudzi.
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SST-C.9/10.01.02.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN A
INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

w pomieszczeniu w ezla cieplnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu-wyrgiarewretrznej instalacji wodoagowo-
kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul.Naf&) 2 w Sosnhowcu.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaahmeznej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekamadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w kere 1.1.

1.3. Zakres robot oklych Specyfikacja Technican

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacjdaciagowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza spe@djk techniczna zwtana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robdét:

monta rurocagow z rur polipropylenowych PP

monta armatury

monta przybordéw sanitarnych i pompy odwadnizg)
monta kanatéw ttocznych z rur PP

monta podegé doptywowych i odptywowych do uggzen,
badania instalacji,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécimymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanmgchnicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmaen
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okéwnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
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Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommaoraz innymi przepisami dotygzymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewvanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatGowipien by dokonywany
wedlug wymaga iw sposob okrdony aktualnymi normami.Naky zastosow& materiaty

zgodnie z projektem.

2.1. Przewody

Instalacja &zie wykonana z ruteliwnych oraz ttocznych z PP
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurakaacyjnych kielichowyctzeliwnych oraz

z PP, uszczelnionych w kielichach gumowymi feegniami.
Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewmnz iwewmntrz, bez

widocznych werdw i ubytkdw spowodowanych koradjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
* Instalacja ma bywyposaona w typow armatug odcinajca oraz armatuy wyptywowa
0 podwyzszonym standardzie.
« Instalacja doprowadzgja do przyborow sanitarnych,weodimna i ciepla wykona z rur
polipropylenowych zgodnie z projektem.
2.3. Przybory sanitarne
* Przybory sanitarne jak:umywalki,zlewy montaxagodnie z projektem i
zaleceniami producenta.

3. SPRET
* Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak&wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljeik,
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éBudgsztattki

nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazyno-

wania rur i ksztattek natg unika ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wypogania
Transport elementow wypagenia do ,bialego monta” powinien odbywa sig krytymi

srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predts. Elementy
wyposaenia naley przechowyw& w magazynach Ilub w pomieszczeniach zagtioh

w pojemnikach.
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4.6. Armatura

Dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdé&ina szczeln&. Armatue nalery

skladow& w magazynach zamkti/ch.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Monta rurocagow-wykona zgodnie z warunkami technicznymi.

5.2.

5.3.

Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usuaé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magce powodowé uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najle sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woligwet.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
W miejscach przét przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrnprzestrzé miedzy
zewretrzna sciam rury iwewretrzng tulei naley wypeini odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnipedynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugéc tulei powinna by wieksza od grubi sciany lub stropu. Prz&jia przez
przegrody okréone jako granice oddzielenia zmowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.
Przewody pionowe natg mocowa do écian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kiyzastosowany
€0 najmniej jeden uchwyt.
Wykonary instalacg nalezy zaizolowa akustycznie wekpmineralm, grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamnmgiowykond rewizje.

Monta armatury i osprgu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustlpoddana probie szczekub.

Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

49



Jezeli w budynku wystpuje kilka odegbnych ztadéw badania szczednbnalery przeprowadzi
dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z préby szczelnéi nalezy sporadzi¢c protokot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvanwinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialdw powinna kgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaly spetnionesli&térekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
damm faz rob6t uzna za niezgoda z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadi odbiory midzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem izgodn

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéiikpoziomych.

Z odbioréw me¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robét naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotycxce jakdéci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane

przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

protokét przeprowadzenia proby szczditiacatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:
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- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyeymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw agciowych irealizacji postanowte dotycacych usuncia

usterek,

aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w#agszmiany i uzu-

petnienia),

protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z przedmiarem robot (powykonawczo).

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.2. Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaqas jednosti
Wymagania ogolne.
obmiarowv ustalon dla danej pozycji kosztorysu przy4 przez Zamawiacego w
dokumentach umownych.Dla rob6t wycenionych ryczedtpodstaw ptatnaci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonawicprzyjeta przez zamawiagego w ofercie.Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattdwdzie uwzgdniac wszystkie wymagania
I badania sktadage sg na jej wykonanie,okitone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.
Cena wykonania robét obejmuje:
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy
- koszty wykonania robét oltiych zakresem zamdwienia
- koszty materiatdw budowlanych i instalacyjnych
- koszty sprztu niezlednego do wykonania prac
- koszty transportu materiatdw budowlanych i instgjiagch
- koszty transportu i skladowania materiatow rozbodvicch
- koszty zaycia mediow niezédnych do prowadzenia budowy
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdids obejmowa:
- robocing bezpdredna wraz z narzutami
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,magazynaéavatransportu na
teren budowy
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami
- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, z wykzeniam podatku VAT

10. PRZEPISY ZWAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wewnetrzne instalacje elektryczne-Instalacja centralnego
ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Naftowa 2 w Sosnowcu.

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng w budynku mieszkalnym przy
ul. Naftowa 2 w Sosnowcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuije:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

C) instalacje elektryczne zasilania

d) roboty demontazowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablica rozdzielcza gldwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Ztgcze kablowe lub tablica przytgczajgca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego
2.3. Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V

z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mmzi ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Przewdd z zytg miedziang, jednodrutowg o przekroju do 10,0 mmz na napiecie znamionowe
250 V o izolacji polwinitowej wedlug PN-87/E-90054.

2.6. Oprawy swietlowkowe o IP55

2.7. Ograniczniki przepiec instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mmz, 250 V .
2.8. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o srednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.
2.9. Gniazda wtyczkowe podtynkowe pojedyncze z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.10. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11. Laczniki i przetgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem..
2.12. Rury winidurowe instalacyjne o Srednicy do 36 mm.

(1) Odbiér materialéw na budowie

e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy

dostarczac na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,

protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwarcy.



e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢
wplyw na jakoSC wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

e Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie

wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaC wymagania wynikajgce ze specjalnych

wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
-samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami

I urzgdzeniami, powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozZenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane

w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowacC do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie¢ mocowania hakow za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw §wietldwkowych przez przykregcenie do sufitu

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

5.6. Podej$cie do odbiornikoéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,



bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaC w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetniaC odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa€ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zalezno$ci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych

w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

-wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

-wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwiC
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur

Z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi€ prawidlowoS¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz
przelotowosc¢.

Wcigganie przewodoéw nalezy wykonaC za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji.
Laczenie przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- w wykonaniu zwyktym,

-w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytdw pojedynczych lub zbiorczych,

-na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

-w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

e Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby



odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktdrego dany przewad jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.
e \Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

-utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia

W osprzecie oraz aparatach za pomocg dlawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana
do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgacego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

¢ Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy

z zalozeniem pokrywy.

5.8. Lgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodoéw nalezy dokonywaC w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczyC przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugo$é odizolowanej Syty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przytaczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac€ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi

I kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi W rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego



Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany

w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawiC W przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

- zatozyC oslony zdjete w czasie montazu

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne

- podtgczy¢ przewody ochronne

5.11. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi€ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni€ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji petli zwarciowych

1. pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbior robo6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:

-zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

- wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktdéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

-wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
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7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
[6] Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



