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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST - WO 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej - ST  
Specyfikacja Techniczna ST „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na budowie p.n. instalacja 
centralnego ogrzewania wraz z adaptacj ą pomieszczenia na w ęzeł cieplny w zakresie 
instalacji sanitarnych,elektrycznych i wytycznych b udowlanych w budynku 
wielorodzinnym przy ul.Naftowej 2 w Sosnowcu.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikację Techniczną (ST) jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, naleŜy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla poszczególnych 
asortymentów robót budowlanych. 

1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe  
UŜyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 

przypadku następująco: 

 
1. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

2. Certyfikat zgodno ści - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

3. Dokumentacja budowy  – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜki obmiarów. 

4. Dokumentacja powykonawcza  – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

5. Dokumentacja projektowa  - oznacza dokument, słuŜący do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

6. Droga tymczasowa (monta Ŝowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

7. Dziennik Budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywanie robót. 

8. Inspektor Nadzoru - oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez 
Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie 
realizacji Robót. 
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9. InŜynier/ Kierownik projektu  – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

10. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

11. Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 

12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

13. Materiały - wszelkiego tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

14. Obszar oddziaływania obiektu  – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

15. Odpowiednia (blisko ść) zgodno ść – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

16. Polecenie In Ŝyniera/ Kierownika projektu  – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

17. Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

19. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

20. Przetargowa dokumentacja projektowa  – część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

21. Pozwolenie na budow ę – naleŜy prze to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonania robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

22. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

23. Roboty - roboty oznaczają zarówno roboty stałe jak i pomocnicze, jakie mają być 
prowadzone w ramach Umowy. 

24. Rysunki - oznaczają rysunki robót włączone do kontraktu, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z 
umową. 

25. Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i 
ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających 
stanowić część robót stałych. 

26. Specyfikacja  - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu 
oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. 
Dokument ten specyfikuje roboty. 

27. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

28. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 

29. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez 
Zamawiającego. 
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30. Wyrób budowlany  – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość uŜytkową. 

31. Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną 
część konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

32. Zamawiaj ący – oznacza organ lub osobę oraz ich prawnych następców 
zawierających Kontrakt zgodnie z Umową i będącą beneficjentem - płatnikiem 
za wykonane Roboty objęte zakresem Kontraktu. 

33. Znak zgodno ści - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, Ŝe dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo 
wszystkich czynności na terenie budowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do 
aprobaty InŜyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości (PZJ). 
 Wytwórca (wykonawca robót) powinien mieć wdroŜoną technologię wykonania, 
zorganizowaną kontrolę jakości, zapewnioną moŜliwość przeprowadzenia badań kontrolno – 
pomiarowych oraz zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów państwowych, dziennik budowy i 
księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów oraz opuszczeń w dokumentacji projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

 
Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracowuje dla 
wszystkich robót tymczasowych oraz robót stałych następującą dokumentację projektową oraz 
uzyska akceptację InŜyniera/Kierownika projektu oraz innych odnośnych władz:: 

• plan bioz, 
• dokumentacja powykonawcza i wszelkie inne projekty – dwa egzemplarze, 
• projekt organizacji robót 
• projekt dróg dojazdowych-technologicznych dla potrzeb budowy, 
• projekt techniczny rusztowań, 
• projekty techniczne warsztatowo-montaŜowe, 
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• projekt odwodnienia wykopów i placów budowy, 
• projekt techniczny fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków, 
• dokumentację rozruchową. 

 
Dokumentacja projektowa przedłoŜona przez Wykonawcę 
 Dodatkowo do Specyfikacji, rysunków i innych informacji zawartych w umowie, 
Wykonawca winien dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne 
dane niezbędne do wykonania robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w kontrakcie. 
Wykonawca informacje te moŜe dostarczać sukcesywnie w częściach z tym, Ŝe kaŜda 
dostarczona część musi być kompletna na tyle by umoŜliwić jej ocenę i akceptację przez 
kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej. 
 
Dokumentacja Projektowa zaakceptowana przez InŜyniera 
 InŜynier winien wnieść uwagi i/lub zastrzeŜenia dotyczące dokumentacji projektowej i 
danych przedłoŜonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedłoŜenia, a uwagi te i/lub 
zastrzeŜenia winny być uwaŜane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich 
pisemnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania od InŜyniera. O wymogu takiej konsultacji naleŜy 
poinformować        z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jeŜeli konsultacji takiej zaŜyczy sobie 
InŜynier/kierownik projektu wówczas Wykonawca winien dostarczyć dokumentację projektową 
w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychŜe konsultacji. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków 
przedłoŜonych InŜynierowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót. Wykonawca winien dostarczyć InŜynierowi dokumentację powykonawczą w jasnej łatwej 
do zrozumienia formie, w dwóch egzemplarzach dla kaŜdego wykonanego odcinka robót, który 
ma być przekazany do zajęcia lub wykorzystania przez specjalistyczną firmę lub 
Zamawiającego, zgodnie z polskimi przepisami, nie później niŜ na 14 dni przed jego 
przekazaniem/ przejęciem. 

 
Dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
ceny umownej. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną powykonawczą. Koszt 
wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy przedstawić w formie ryczałtu. Wykonawca 
przekaŜe do Zamawiającego 2 kpi. w/w dokumentacji. 
 
Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny umownej. 

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentację rozruchową. W 
ramach ceny naleŜy uwzględnić: 
- dokumentację wykonawczą niezbędną do przeprowadzenia wszystkich prac 
rozruchowych uzgodnioną z InŜynierem, 
-  dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi 
przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

• szczegółowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Zamawiającym 
• ogólną instrukcję eksploatacji, 
• sprawozdanie z rozruchu, 
• ogólną instrukcję BHP, 
• instrukcję eksploatacji, 
• instrukcję przeciwpoŜarową. 

Koszt wykonania dokumentacji rozruchowej naleŜy przedstawić w formie ryczałtu. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacja projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa i SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
warunki umowy. 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w 
sposób uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera/ Kierownika projektu.. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy. Wszystkie znaki, zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze i inne urządzenia zabezpieczające, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i ludzi będą akceptowane przez InŜyniera/ 
Kierownika projektu. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
(d) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 
prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców, dostawców. 
(e) Koszt zabezpieczenia terenów budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
(f) Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 
Wykonawca ponosi koszty za zajęcie pasa drogowego. 
(g) Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliŜu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
(h) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego (objazdu). 
(i) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/ Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z właściwymi jednostkami projekt organizacji ruchu na czas budowy i 
zabezpieczenia robót w czasie budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w 
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stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do 
wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montaŜowe, doprowadzenie instalacji 
potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy, uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony                                         
z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
(a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

W celu zabezpieczenia p.poŜ. na terenie budowy naleŜy przewidzieć punkty p.poŜ. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                           
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe szczegółowe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Prace przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 
nadzorem uŜytkownika/właściciela tego uzbrojenia. 
 Wykonane prace związane z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia podziemnego 
podlegają odbiorowi przez uŜytkownika/właściciela tego uzbrojenia. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 
działalnością. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienie, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wymiarowo i wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika 
projektu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonanych przez nich robót.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegaj odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia i przepisy wydane przez 

władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

1.5.13. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane 
inwestycją. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/Kierownik projektu po 
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uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczn e. 
Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest 
wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach 
(przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego, Inspekcji pracy, straŜy poŜarnej, itp.). Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty 
za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robót. 

Odbiory techniczne naleŜy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi stawianymi przez 
Zamawiającego i UŜytkownika. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/ Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają, zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną 
zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
inŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, 
dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztów.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca - zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 
a)     InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)    InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska 
dla InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika 
projektu w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostanie przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy..  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonywania Robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracowuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z warunkami umowy, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz polecenia InŜyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za pełną obsługę geodezyjną oraz za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli będzie wymagał tego 
InŜynier/Kierownik projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika 
projektu, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót, powinien uwzględnić fakt, Ŝe plac budowy lokalizuje się po 
trasie wykonywanej inwestycji.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera/Kierownika 
projektu.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót (kierowników robót mających stosowne 
uprawnienia), 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych 
wniosków                                            i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób                                               i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

 
część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami i ich odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  
InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/Kierownik projektu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca zawiadomi 
InŜyniera/Kierownika robót o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu  
 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów 
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe 
równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty, atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,            
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1, 

3. oznakowanie CE i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/Kierownika budowy. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości                   
 i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 
 w robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
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elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności lub certyfikacje zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika 

projektu. 

 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
-  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót, który stanowi 
element dokumentacji projektowej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 
dni od zgłoszenia wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o tym InŜyniera lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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              Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Waga i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 
z. InŜynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST i załączonych w umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜynier/Kierownik projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
InŜynier/Kierownik projektu w obecności Wykonawcy. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
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8.4. Odbiór ostateczny  
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Po pozytywnym wyniku prób końcowych przewidzianych umową, Zamawiający wystawi 
Wykonawcy potwierdzenie przejęcia robót. 

8.5. Dokumenty do przej ęcia ko ńcowego Robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą t.j. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• specyfikacje techniczne, 
• uwagi Inspektorów zalecenia Inspektorów Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
SST i PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i ew. PZJ, 
• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• sprawozdanie techniczne, 
• rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punktach 8.1 do 8.5.  
Wykonawca przedkłada Inwestorowi rozliczenie ostateczne po ustaniu okresu 

gwarancyjnego. Wraz z rozliczeniem ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z 
zobowiązań. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w  
ST – WO obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione          
w przedmiarze robót. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wbudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu, 

b) opłaty, dzierŜawa terenu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań, 
e) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 

9.4. Rozruch technologiczny  
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Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi rozruch technologiczny, zgodnie z 
wymogami przedstawionymi w SST. 
Na powyŜsze podstawą płatności jest cena ryczałtowa o ile umowa nie określi tego inaczej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie 
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm,   przepisów 
oraz do stosowania zasad wiedzy technicznej przy wykonywaniu robót określonych w umowie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych. 
 
Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, 

z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz..U. 

z 2002 r. Nr 147, poz.1229). 
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 

późn. zmianami). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 

z późn. zmianami). 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. . 

Nr 204, poz. 2086, z późniejszymi zmianami). 
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92 poz. 880, z późn. 

zmianami). 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 

zmianami)  
 
Rozporz ądzenia. 
1. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póŜn. zm.) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47 z 2003 r.) 
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu specyfikacji technicznej (Dz. U. 

Nr 19, poz. 177 z 2004 r.)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz.2042) 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

SST-B.01.11.01. Roboty w zakresie robót budowlanych- remontu z 
przystosowaniem pomieszczenia na węzeł cieplny                           
SST-C.11.01.01.Instalacja ogrzewania-rurociągi i armatura        
SST-C.11.01 02.Instalacja ogrzewania-grzejniki 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania  instalacji centralnego ogrzewania z adaptacją pomieszczenia na węzeł 
cieplny w budynku mieszkalnym przy ul.Naftowa 2 w Sosnowcu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, instalacji c.o. w budynku mieszkalnym. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

      1.    montaŜ rurociągów, 

2. montaŜ armatury, 

3. montaŜ urządzeń grzejnych 

4. badania instalacji, 

5. wykonanie izolacji termicznej, 

6. regulacja działania instalacji. 

7. Roboty budowlane i instalacyjne-przystosowanie pomieszczenia na węzeł cieplny 

1.3. Ogólne wymagania 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 

1988. 

9. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜyt-

kowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumen-

tacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY  
10. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

11. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
12. Instalacja central. ogrzewania wykonana będzie z rur instalacyjnych stalowych,cienkościennych 

galwanicznie ocynkowanych,łączonych metodą zaciskową,rozprowadzone pod stropem w 

piwnicy a na pozostałych kondygnacjach na ścianach pomieszczeń mieszkalnych . 

13. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.2. Grzejniki 
14. Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe kompaktowe. 

2.3. Armatura 
15. Grzejniki - wbudowane zawory termostatyczne z głowicami,zawory odcinające oraz 

odpowietrzniki automatyczne.  

2.4. Izolacja termiczna 
16. Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 

poliuretanowej  grub. 15 do 54 mm. 

17. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 
18. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Rury 

19. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
20. Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
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i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych 

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 
21. Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 

i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 
22. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

23. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

24. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. MontaŜ rurociągów 

25. Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

26. Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

27. Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

28. Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– załoŜenie tulei ochronnych, 

– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

29. Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
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30. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać 

za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

31. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 

kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony naleŜy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 

wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów. 

5.2. MontaŜ grzejników 
32. Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 

110 mm. 

33. Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

34. Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, 

grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy 

w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

35. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 
36. Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

37. Kolejność wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie końcówek, 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 
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38. Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś 

przewodu. 

39. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach widocznych 

oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

40. Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanym 

w najwyŜszych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym naleŜy 

zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
41. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

42. Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy 

instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 

korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

43. Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

44. JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić 

dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

45. Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 

powyŜej 0°C. 

46. KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie 

dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

47. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 

instalacji. 

48. Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

49. Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 

50. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

51. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
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52. Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót 

protokołem odbioru. 

53. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

54. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

55. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej więcej niŜ o –5 do +10 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
56. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

57. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

58. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
59. Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

60. Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

61. Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

62. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

63. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 
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– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

64. Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
65. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

66. PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

67. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

68. PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

69. PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 

70. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

71. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

72. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 

73. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

74. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 

75. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

76. PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”. 



ST-ROBOTY BUDOWLANE –adaptacja pomieszczenie na 
węzeł cieplny 

    
 
SST-B.1.01.01. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                                      
               budowlanych(demontaŜe,bruzdy,przebicia,wykucia) 
SST-B.4.04.04.Zamurowania otworów   
SST-B.3.03.02.Slusarka-drzwi stalowe 
SST-B.2.01.01.Tynki wewnętrzne -naprawy i uzupełnienia 
SST-B.2.06.02.Posadzki z płytek ceramicznych GRESS 
SST-B.2.04.02.Malowanie tynków 
SST-C.3.10.02.Studzienka odwadniająca pp fi 600 mm 
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1. Wstęp  
1.1.     Przedmiot specyfikacji technicznej. 
           Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
           robót związanych z wykonaniem przebudowy dostosowawczej pomieszczenia  
           piwnicznego na węzeł cieplny w budynku mieszkalnym przy ul.Naftowej 2 w  
           Sosnowcu. 
1.2.    Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
          Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                
          przy zlecaniu i realizacji robót podane w ST Kod CPV 4500000-7. 
1.3.     Zakres robót objętych specyfikacją techniczną: 

- skucie nierówności z posadzki cementowej,oraz wykopanie otworu dla studzienki 
piwnicznej 

- demontaŜ istniejącej stolarki (drzwi+okienko piwniczne) 
- wykucie otworów dla kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych 
- montaŜ slusarki drzwiowej z drzwiami wejściowymi o odporności EI60 
- naprawa,przetarcie istniejących tynków cementowo-wapiennych 
- wykonanie posadzki z płytek „gres”z wylewką samopoziomującą Atlas Sam 
- osadzenie studzienki odwdniającej bezodpływowej PP fi 600 mm głębokość 800 

mm z dnem wylewanym betonowym,przykrytej typowym włazem. 
- malowanie tynków farbą emulsyjną 
- odwóz gruzu na odległość 10 km 

       2.   Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań labolatoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.Materiały budowlane i 
instalacyjne powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi. 

2.2. Materiały do wykonania napraw : 
-    cegła pełna kl.150                                                        wg PN-75/B-1201 
-    piasek  do zapraw                                                         wg PN-79/B-06711 
-   cement  portlandzki 35                                                 wg PN-88/B-300.01 
-   zaprawa budowlana                                                      wg PN-85B04500 
-   cement hutniczy 25                                                      wg PN-88/B-30005 
-   deski iglaste obrzynane kl.III                                       wg PN-82/D-94021 

2.3. Materiały dla slusarki 
-   drzwi stalowe ocieplone EI 60                                     wg  PN-75;7150-02/03 

2.4. Materiały dla posadzek 
-   płytki kamionkowe (gres)                                             wg  PN-63/B-10145 
-   zaprawy do spoinowania płytek                                    wg  PN-EN 12808-3:2002 
-   podkłady podłogowe (samopoziomujące)                     wg  PN-EN 13813:2003 

2.5. Materiały dla tynków i okładzin wewnętrznych 
-   zaprawy budowlane                                                      wg  PN-85/B-04500 
-   kruszywa budowlane-piaski                                          wg  PN-79/B-06711 
-   cementy powszechnego uŜytku                                     wg  PN-B-19701;1997 

2.6. Materiały dla robót malarskich 
-   szpachlówki i kity szpachlowe                                       wg  PN-62/C-81502 
-   wapno budowlane                                                           wg  PN-EN 459-1:2003 
-   farby  emulsyjne                                                             wg  PN-C-81901:2005 

2.7     Materiały dla studzienki odwadniającej 
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        -  rura karbowana PP fi 600 mm,L-800 mm+typowy właz 

    3.  Sprzęt 
- Ogólne wymagania dot.sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  

ogólne” pkt.3.do wykorzystania następujący sprzęt: 
- łomy,kilofy,oskardy,młoty,łopaty,szufle,wiadra,taczki,piły do metalu i drewna, 
Ŝuraw okienny przenośny,wciągarki ręczne i elektryczne,rusztowania i pomosty 
wewnętrzne,elektronarzędzia,piła diamentowa tarczowa,betoniarka wolnospadowa. 

                4.   Transport 
                 Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST Kod CPV  
                  45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt.4. 
                  Przewiduje się wykorzystania następujących środków transportowych: 

- samochód skrzyniowy do 5t 
- samochód dostawczy do 0,9t 

Wywóz gruzu i pozostałości z budowy na odległośc 10km. 

                 5.   Wykonanie robót 
           5.1. Uwagi ogólne 
                  Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją                     . 
                   projektową,szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach 
                   technicznych wykonania i odbioru robót ST,oraz w normach,aprobatach tech.  
                   i instrukcjach producentow materiałów budowlanych  zgodnych z  zasadami    
                   sztuki budowlanej. 
                  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  
                  kontraktu,aŜ do zakończenia i odbioru technicznego robót.Wykonawca dostarczy 
                  zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  
                  zaleŜności od potrzeb-ogrodzenia,poręcze,oświetlenie,sygnały i znaki ostrzega- 
                  -wcze,dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.Koszt 
                  zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,ze jest  
                  włączony w cenę umowną. 
5.2. Roboty podstawowe-rozbiórki i demontaŜe 

- Przed przystąpieniem do robot rozbiorkowych i demontaŜowych,pomieszczenia     
remontowane od pozostałych naleŜy oznakować i wygrodzić taśmą lub ściankami 
przenośnymi zgodnie z wymogami BHP.Zdemontować istniejące zasilanie w 
energię elrktryczną,instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną.Roboty 
prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r.(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

   5.5.    Roboty podstawowe-slusarka drzwiowa+okienko z PCV i elementy wykończeniowe 
- Dokladnośc wykonania ościeŜy dla osadzenia stolarki drzwiowej powinna  

odpowiadać wymogom dla robót murowych  wg SST B.08.00.00. 
OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu,z 
zabezpieczeniem przed korozją od strony muru.Szczeliny między ościeŜnicą a 
murem wypelnić materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.Drzwi  stalowe powinny być zamontowane zgodnie z 
dokumentacją projektową i instrukcją producenta.Okienko z PCV powinno być 
zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcją producenta. 

5.6.     Roboty podstawowe-posadzki 
- Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy samopoziomującej z oczyszczeniem 

istniejącej posadzki lastrykowej po zerwaniu wykładziny pcv.Posadzki z płytek 
Gres naleŜy wykonać zgodnie z projektem,który określa grubość i markę zaprawy 
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klejowej.Wpomieszczeniach W.C. naleŜy dodatkowo zaizolować płynną 
folią,płytki gresowe winny być posegrgowane według wymiarów i odcieni,po 
wykoniu posadzki,powinno nastąpić zafugowanie zaprawą klejową.W podłodze 
osadzić studzienką odwadniającą fi 600 mm zgodnie z projektem i instrukcją 
producenta. 

5.7.   Roboty podstawowe-tynki i okladziny wewnętrzne 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego ,roboty instalacyjne podtynkowe,zamurowane 
przebicia i bruzdy,osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.Tynki naleŜy 
wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +50.Po uzupełnieniu,naprawie i 
przetarciu tynków,naleŜy wykonać gładŜ gipsową po związaniu warstwy 
narzutu,lecz przed jej stwardnieniem.Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu.NaleŜy stosować zaprawy cementowo-
wapienne i gipsowe-w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie 1:1:4.Wykładziny 
ceramiczne powinny być mocowane do podłŜa za pomocą zaprawy 
klejowej.Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania robót naleŜy oczyścić z 
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.Płytki 
ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów,gatunków i odcieni 
barwy,przed ich przystąpieniem do mocowania.Dopuszczalne odchylenie krawędzi 
płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 
2mm/m,odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

5.8.    Roboty podstawowe- roboty malarskie 
                Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza 
                niŜ  +80C.W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy dogrzewać.W czasie  
                malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
                powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.Gruntowanie 
                i dwukrotne malowanie ścian i sufitow moŜna wykonać po:całkowitym  
                robót instalacyjnych(z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń sanitarnych), 
                całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,całkowitym ułŜeniu posadzek, 
                usunięciu usterek na stropach i tynkach.PodłŜe posiadające drobne uszkodzenia 
                powierzchni powinno być,naprawione przez wypełnienie zaprawą cem-wap.lub 
                szpachlówka.Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu,wystających 
                drutów,naciekow zaprawy itp.Powierzchnie malowane powinny być oczyszczone 
                i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-I:1996,dla danego  
                typu farby podkladowej.Przy malowaniu farbami emelsyjnymi do gruntowania 
                stosować farbę emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka 
                lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.Powłoki z farb emulsyjnych powinny  
                być niezmywalne,przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.Powłoki 
                powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.Barwa powłok powinna 
                być jednolita,bez smug i plam.Powierzchnia powłok bez uszkodzeń,smug,plam 

       i śladów pędzla. 
5.9.      Rusztowania 

- W zakresie wykonania rusztowań obowiązują warunki techniczne wykonania  
rusztowań.W zadaniu tym występują tylko pomosty robocze do 4m wysokości. 

- Na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających  
obciąŜenia dopuszczalne dla określonego typu.E dopuszczalne obciąŜenia pomostu 
rusztowań powinny być podane przez kierownictwo budowy do wiadomości 
pracujących i uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do rusztowań.  

6.  Kontrola jako ści robót 
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  6.1.         Uwagi ogólne: 
                 W celu określenia jakości wykonywanych robót naleŜy po zakończeniu kazdego 
                 etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów .Wykonawca odpowiedzialny jest 
                 za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.Wykonawca zapewni 
                 odpowiedni system kontroli.Wprzypadku,gdy minimalne wymagania co do  
                 zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej 
                 inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,aby zapewnić  
                 wykonanie zgodnie z umową.Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 
                 zgodnie z wymaganiami norm zawartych w ST,lub innych procedur,zaakceptow- 
                 -nych przez Inspektora nadzoru.Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko  
                 te materiały,które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budow- 
                 -nictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r(Dz.U.nr 89,poz.114 z 
                 póŜniejszymi zmianami). 
6.2. Roboty podstawowe-stolarka i elementy wykończeniowe 

- Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla  
stolarki okiennej i drzwiowej,PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.3. Roboty podstawowe-posadzki+studzienka odwadniająca 
- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości potwierdzonym na 
opakowaniu lub równorzędnym innym dokumentem.Sprawdzić prawidłowość 
wykonania podkładu,posadzki,dylatacji. 

6.4. Roboty podstawowe-tynki i okładziny wewnętrzne 
- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną zaprawy,materiałów 

ceramicznych,ułoŜenia wykładzin,sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych 
podłoŜa i materiałów,sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.5. Roboty podstawowe-malowanie 
- Badania jakości powłok malarskich naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach.Badania powinny 
obejmować:sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,zgodności barwy z wzorcem. 

- z załoŜonym programem 

7.  Obmiar robót  
7.1. Uwagi ogólne 

Obmiar robót będzie okreslać faktyczny zakres wykonywanych robót,zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie.Wyniki obmiaru będą wpisywane do ksiąŜki obmiarów.Obmiary 
będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót.Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania,a robót podlegających 
zakryciu przed ich zakryciem.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. 

7.2. Obmiar robót przyjęto zgodnie z jednostkami zawartymi w tablicach  
poszczególnych katalogów wyceny i wykonania robót. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Zasady ogólne 

Po zakończeniu kaŜdego rodzaju robót naleŜy dokonać komisyjnych odbiorów w celu 
określenia jakości wykonywanych robót.Z kaŜdego odbioru robót winien być 
sporządzony odpowiedni protokół,zakończony odpowiednimi wnioskami oraz 
dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.Odbioru robót powinien 
dokonać Inspektor nadzoru inwestorskiego,a wrazie potrzeby równieŜ autor 
projektu,przy udziale wykonawcy robót. 
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Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zinteresowanych 
stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokółem. 
Odbiór częściowy- Odbiorem częściowym naleŜy objąć część obiektu lub robót 
stanowiącą całość.Odbiorem częściowym poinny być teŜ roboty zanikające, roboty w 
dalszej fazie prac.Kierownik budowy jest obowiązany do wpisania w dzienniku 
budowy terminu wykonania robót zanikających,oraz robót ulegających zakryciu z 
odpowiednim wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie.Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór końcowy-Przy dokonaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) 
powinna stwierdzić zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-
kosztorysową,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,specyfikacjami 
technicznymi,aktualnymi normami lub zapisami w dzienniku budowy,oraz umową. 
W protokołach odbioru częściowego i końcowego powinny być zapisane odkryte wady 
i usterki,z podaniem terminu ich usunięcia.W protokole powinna być ocena jakości i 
prawidłowości wykonanych robót.Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno być 
dokonane komisyjnie.Protokół końcowy powinien zawierać oświadczenie o dokonaniu 
odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 
Wymagane dokumenty. 
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa z jej ewentualnymi zmianami w trakcie 

robót. 
- protokoły z odbiorów częściowych,dokumenty potwierdzające jakość 

materiałów,certyfikaty,recepty i ustalenia technologiczne,wyniki pomiarów 
kontrolnych oraz badań,dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów. 

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad które się ujawniają w okresie gwarancyjnym i rękojmi.Odbiór 
gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9.  Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
ofercie.Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzgędniać wszystkie wymagania i badania składające się na jej wykonanie,określone 
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy 
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia 
- koszty materiałów budowlanych i instalacyjnych 
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
- koszty transportu materiałów budowlanych i instalacyjnych 
- koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych 
- koszty zuŜycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociŜnę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,magazynowania i transportu 

na tern budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
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- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniam podatku 

VAT 

10.  Przepisy związane 
10.1.   Przepisy ogólne: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U nr 106     
Poz.1126 z 2000r.z póŜniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 czerwca 2002r. W sprawie  
Warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.nr 75 z 2002r.-tekst jednolity-poz.690). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.Tom  
I Budownictwo Ogólne. 

- Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00.”Wymagania ogólne  
(wyd.”Promocja” Sp  z.o.o.-2004r.) 

- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy,montaŜu i rozbiórki,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108.poz.838 
z póŜniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 
2003r. Nr 48.poz.401.0). 

10.2.   Roboty murowe 
- Roboty murowe z cegły.Wymagania i badania przy odbiorze PN-68/B-10020 

10.3.    Stolarka i slusarka 
- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego 

B-2-1 (PR 5)84.Stolarka budowlana.Poradnik-informator.BISPROL 2000 
PN-EN 10025:2002,Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 

10.4.    Posdzki 
- płytki gresowe PN-ISO 13006:2001 Zał.G. 
- kleje do płytek.Definicje i wymagania techniczne PN-EN 12004:2002 
- zaprawy do spoinowania płytek.PN-EN 13888:2003 

10.5.   Roboty tynkarskie 
           - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,tom I  

Budownictwo Ogólne rozdz.24.Tynki.  
          -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część B-Roboty  

Wykończeniowe,zeszyt 1 „Tynki”.(Wydanie ITB-2003 rok). 
          - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Kod 

45410000-Tynkowanie.(OWEOB PROMOCJA Sp.z o.o.Warszawa 2004r.) 
          - PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Bad. cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
          - PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze. 
         - PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych.Wymagania i badania. 
         - PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. 
10.6.   Roboty malarskie 
         - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych 

tom I.rozdz.27.Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne. 
        - PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz- 

-cieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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SST-C.12.01.01.   MONTAś INSTALACJI 
I URZĄDZEŃ WENTYLACJI PODSTAWOWEJ  

 

1. Wstęp 

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej 

Szczegółowa „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót” obejmuje wymagania 

dotyczące realizacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia 

węzla cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul.Naftowej 2 w Sosnowcu. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie w/w instalacji. Zakres 

opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

      -  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej  z zastosowaniem  

         Kratek wentylacyjnych nawiewni-nawiewnych 140x140 mm z siatką. 

-  montaŜ kratek.  

- montaŜ kanałów kwadratowych stalowych ocynkowanych 140x140 mm 

2. Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest w ofercie do zachowania określonych materiałów, producentów, 

typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. 

Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich 

Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi 

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym, „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych. tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13.”.. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 

zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, Ŝe zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 

w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takŜe jeśli zachodzi konieczność zmiany 
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typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia 

wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są juŜ produkowane), naleŜy 

niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 

projektu wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, których typ 

(producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montaŜowe) 

muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. 

Jakość montaŜu elementów instalacji (przewody rurowe, kanały wentylacyjne, etc.) podlega 

zatwierdzeniu przez Inwestora. 

3. Sprzęt 

3.1. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 

stwarza zagroŜenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeŜeniu 

osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montaŜowe przy wykorzystaniu sprzętu 

mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poŜ.Sprzęt wykorzystywany do montaŜu urządzeń 

wentylacyjnych musi posiadać aktualne badania i dopuszczenia do uŜytku. 

4. Transport 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 

elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, naleŜy zachować 

szczególną ostroŜność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 

wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 

urządzeniami mechanicznymi . 

5. Wykonanie robót 

Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane 

przez wykonawców instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na 

Budowę, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 

w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach 

przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień 

właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń 

przeciwpoŜarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem 

Budowlanym i obowiązującymi przepisami. 

Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których 

wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) 

lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać 

wymagane pozwolenia na budowę. 
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Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych 

w Projekcie oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami 

obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, 

wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 

Instalacje naleŜy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 

w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji 

naleŜy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane 

w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 

ułatwienie określenia niezbędnych prac i w Ŝadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 

W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 

a) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 

wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 

wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 

wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa 

wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

c) zainstalowanie (montaŜ) wszelkich materiałów i urządzeń, 

d) podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania 

i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych 

i AKPiA, wył ączonymi z zakresu robót, 

e) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 

(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy), 

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie 

protokołów Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, 

temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

h) przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie 

władze lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

i) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów 

i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają 

aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego 
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materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. 

Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równowaŜne z zastosowanymi w projekcie 

pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 

l) wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 

niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie 

i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez 

ściany poŜarowe, przejść przez fundamenty, etc.). 

m) jeŜeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych 

otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie  konstrukcji wsporczych pod 

urządzenia i instalacje, a w szczególności konstrukcji pod wszelkie pompy, centrale 

wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 

w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz 

z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez 

dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej 

projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 

wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

n) wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze 

sztuką budowlaną, 

o) wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpoŜarowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a takŜe certyfikatami zgodności lub aprobatami 

technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejść 

(odpowiedni sposób montaŜu klap ppoŜ. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 

specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, 

wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

p) montaŜ odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, 

podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki elastyczne przewodów 

rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne 

i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej 

konstrukcji urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie 

odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku 

z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia 

poŜarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich 
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projektach branŜowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branŜy (np. robót 

ogólnobudowlanych), 

r) kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych 

na rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

s) udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych, 

t) uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych 

branŜ w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

u) sporządzenie Projektu Wykonawczego uwzględniającego wymagania Projektu 

Budowlanego. Uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców: 

do spraw ochrony przeciwpoŜarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP 

i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami 

Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 

uzyskanie wymaganych  uzgodnień, a takŜe zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 

elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

v) Przedstawienie Projektu Powykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora, 

w) dokumentowanie na bieŜąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się 

stale w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji 

dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

x) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

y) przeprowadzenie szkolenia personelu uŜytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 

z) opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych 

urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

aa) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla 

opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 

bb) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały 

i oprawionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze 

schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych 

(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpoŜarowych przy pomocy szyldów 

grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

cc) oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, 

medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących 

kierunek przepływu w przewodach, 

dd) przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
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ee) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie 

instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 

doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

ff)  gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 

w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów 

urządzeń, 

gg) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające 

rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu 

(w szczególności elementów odcinających i regulacyjnych) a takŜe aktualne wielkości 

(przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 

d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz 

doboru wstępnych nastaw zaworów i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem 

faktycznym, 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami 

pomiarowymi (w szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz 

przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi 

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami czynników, 

f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic 

regulacyjnych), 

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji, 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 

otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) 

naleŜy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. NaleŜy dopilnować, 

aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być naraŜone na uszkodzenie naleŜy odpowiednio 

zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować 

i przechować do czasu ponownego montaŜu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
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Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane naleŜy odpowiednio do rodzaju 

przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (naleŜy zastosować 

odpowiednie przejścia instalacyjne). 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemoŜliwiający 

powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia 

mechaniczne naleŜy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemoŜliwiający 

powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

Elementy instalacji wymagające obsługi naleŜy w miarę moŜliwości lokalizować poza 

pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku naleŜy w czasie robót na bieŜąco sprawdzać 

w naturze. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 

wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 

konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleŜnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, naleŜy 

pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (róŜne kolory w róŜnych 

obszarach i w odniesieniu do róŜnych instalacji). NaleŜy zastosować powłoki malarskie 

odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę 

instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach naleŜy zastosować dodatkowe powłoki 

malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie 

wykonywania instalacji. 

6. Kontrola jakości robót 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających zasadnicze 

roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. NaleŜy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów robót: 

– Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

– Konstrukcje pod urządzenia. 

– Kraty i kanały nawiewno-wywiewne. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla 

blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 

W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia 

i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montaŜowe 

i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy 

i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki 
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dźwięku i drgań, klapy przeciwpoŜarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia 

poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy 

regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu instalacji (np. freon 

R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub 

innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 

mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 

Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie waŜniejsze materiały, urządzenia 

i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, 

czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, naleŜy uwzględnić 

w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji. 

Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostały oddzielnie 

wyspecyfikowane) naleŜy uwzględnić w wycenie przewodów. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 

instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 

poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 

elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom 

(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 

oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 

Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót naleŜy uwzględnić 

moŜliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

8. Odbiór robót instalacyjnych 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 

czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają 

zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do 

odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 

Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako 

oddzielne składniki inwestycji. 

8.1. Odbiór częściowy  

       NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed                    

       Zakończeniem całości zadania.NaleŜy sprawdzić:  

– zgodność wykonania z projektem,  

– uŜycie właściwych materiałów,  

– Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.  
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Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.2. Odbiór końcowy  

Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji naleŜy dokonać 

komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót montaŜowych oraz przedstawiciele generalnego 

wykonawcy inwestora i uŜytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji 

wchodzą równieŜ: 

– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,  

– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,  

– przedstawiciel straŜy poŜarnej.  

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały 

dokonane uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu 

końcowego. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z projektem,  

– zgodność wykonania z WTWiO.  

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 

dokonywanymi w trakcie budowy,  

– Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów,  

– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,  

– protokoły wykonanych prób i badań,  

– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a takŜe decyzje o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie,  

– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń 

zastosowanych w instalacjach.  

Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem 

przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje 

sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz 

sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru naleŜy sporządzić protokół 

końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 

parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół naleŜy 

podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  
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Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 

wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 

mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

9. Rozliczenie robót   

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 

informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem oferenta 

jest złoŜenie  oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji 

w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent 

jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 

W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontaktować z właściwymi uczestnikami 

procesu budowlanego. 

10. Przepisy związane 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 

15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 

i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 

zeszyt 5 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
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PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

PN-B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

Inne normy: 

PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.   
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SST-C.9/10.01.02.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN A  
                        INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 

w pomieszczeniu w ęzla cieplnego  

 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie remontu-wymiany wewnętrznej  instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym  przy ul.Naftowej 2 w Sosnowcu. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 
niŜej wymienionych robót: 

montaŜ rurociągów z rur polipropylenowych PP 

montaŜ armatury 

montaŜ przyborów sanitarnych i pompy odwadniającej 

montaŜ kanałów tłocznych z rur  PP 

montaŜ podejść dopływowych i odpływowych do urządzeń, 

badania instalacji, 

regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach 

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 
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Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby produ-

centów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.NaleŜy zastosować materiały 

zgodnie z projektem. 

2.1. Przewody 

       Instalacja będzie wykonana z rur Ŝeliwnych oraz tłocznych z PP 
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych Ŝeliwnych oraz 

z PP, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 
• Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 

o podwyŜszonym standardzie. 
• Instalacja doprowadzająca do przyborow sanitarnych,wodę zimną i ciepłą wykonać z rur 
    polipropylenowych  zgodnie z projektem. 

2.3.  Przybory sanitarne 
*  Przybory sanitarne jak:umywalki,zlewy montować zgodnie z projektem i  
    zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 
• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.4. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazyno-

wania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.5. Elementy wyposaŜenia 
Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 

wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 
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4.6. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 

składować w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ rurociągów-wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. 

Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 

Kolejność wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

– przecinanie rur, 

– załoŜenie tulei ochronnych, 

– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 

co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany 

co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację naleŜy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

5.2. MontaŜ armatury i osprzętu 
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
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JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić 

dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe” 

W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność 

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z przedmiarem robót (powykonawczo). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.2. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

Wymagania ogólne. 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w ofercie.Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzgędniać wszystkie wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie,określone dla tej roboty w specyfikacjach 
technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy 
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia 
- koszty materiałów budowlanych i instalacyjnych 
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac 
- koszty transportu materiałów budowlanych i instalacyjnych 
- koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych 
- koszty zuŜycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociŜnę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,magazynowania i transportu na 

teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniam podatku VAT 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2001.  

 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 Wewnętrzne instalacje elektryczne-Instalacja centralnego 
ogrzewania dla budynku mieszkalnego przy ul. Naftowa 2  w Sosnowcu. 
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w budynku mieszkalnym przy 
ul. Naftowa 2  w Sosnowcu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
a) instalacje elektryczne oświetleniowe 
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 
c) instalacje elektryczne zasilania 
d) roboty demontażowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 
2. Materiały 
2.1. Tablica rozdzielcza główna oraz tablice lokalne z wyposażeniem projektowanym indywidualnie 
wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 
2.2. Złącze kablowe lub tablica przyłączająca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego 
2.3. Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 
z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 
2.4. Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 10,0 mm2 na napięcie znamionowe 
250 V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 
2.6. Oprawy świetlówkowe  o IP55 
2.7. Ograniczniki przepięć instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 250 V . 
2.8. Puszki instalacyjne z tworzywa – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 
2.9. Gniazda wtyczkowe podtynkowe pojedyncze z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 
2.10. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 
2.11. Łączniki i przełączniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.. 
2.12. Rury winidurowe instalacyjne o średnicy do 36 mm. 
(1) Odbiór materiałów na budowie 
• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 
• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 



• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– spawarka transformatorowa do 500 A. 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. 
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy 
kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków 
rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw świetlówkowych przez przykręcenie do sufitu 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 



bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 
a) Układanie rur 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
– wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
– wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 
z wciągniętymi w nie przewodami. 
b) wciąganie przewodów 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
– w listwach PCW. 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
• Układanie przewodów na uchwytach 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów 
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby 



odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest 
wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 
• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień. 
• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 
ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku 
wraz z założeniem pokryw. 
• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 
przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z założeniem pokrywy. 
5.8. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.9. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi 
i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
5.10. Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego 



Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
– podłączyć obwody zewnętrzne 
– podłączyć przewody ochronne 
5.11. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 
– pomiary impedancji pętli zwarciowych 
1. pomiary rezystancji uziemień 
6. Kontrola jakości robót 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 
[6]. 
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
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7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2. Odbiory częściowe 
8.3. Odbiory końcowe 
8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 


